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W związku z zapytaniem Oferenta z dnia 09.03.2018r. 
 

 

Pytanie nr 1: 

 

Oferent zwraca się z prośbą o akceptację innego terminu realizacji np. 8 tygodni od daty 

podpisania umowy lub przesłania zlecenia gdyż obecnie wpisany termin realizacji jest 

niemożliwy do realizacji ? 

 

Odpowiedź nr 1: 

 

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. informuje, że zgadzamy się na zmianę terminu realizacji na 8 

tygodni, od daty rozstrzygnięcia przetargu. 


