W zwiazku z zapytaniem Oferenta z dnia 09.03.2018r.

Pytanie nr 1:

Oferent zwraca si¢ z prosba o akceptacj¢ innego terminu realizacji np. 8 tygodni od daty
podpisania umowy lub przestania zlecenia gdyz obecnie wpisany termin realizacji jest

niemozliwy do realizacji ?

Odpowiedz nr 1:

Ostrowski Zaktad Cieptowniczy S.A. informuje, ze zgadzamy si¢ na zmiang¢ terminu realizacji na 8

tygodni, od daty rozstrzygniecia przetargu.



