
 
 
 
 

Pytania oferentów i odpowiedzi dla zadania  

 

Projekt oraz wykonanie przyłącza kablowego SN 3x1x240 mm2 pomiędzy polem nr 1 w 

istniejącej stacji transformatorowej SN/nn nr 01-003 na terenie Ostrowskiego Parku 

Przemysłowego przy ul. Wrocławskiej a stacją transformatorową na terenie farmy 

fotowoltaicznej zlokalizowanych na działkach 12,13,16/1 w Wysocku Wielkim (rejon ulicy 

Wylotowej) o planowanej mocy przyłączeniowej 1500,0 kW wraz z niezbędną infrastrukturą 

energetyczną. 

 

 

Pytanie nr 1 

Zmianę terminu Zakończeni zadania na 30 listopada 2020 r (– nie da się zaprojektować i 

wybudować tego zadania do 30 kwietnia 2020 r tej w około 5 miesięcy. Prace projektowe z 

uwagi na konieczność pozyskania map, decyzji lokalizacyjnych ( na część obszaru zadania brak 

planów ZP), uzgodnień i decyzji Pozwolenia na budowę (przynajmniej na stacje), 

uprawomocnienia się decyzji , opracowanie i zatwierdzenie projektów ORZ będą trwały 

przynajmniej 8 miesięcy. A prace budowlane wraz z uzyskanie zajętości pasa drogowego, 

odtworzeniem nawierzchni czasem dostaw urzadzeń  około 2-3 miesięcy- ). 

 

Odpowiedź 

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA nie przewiduje zmiany terminu realizacji zadania 

określonego w SIWZ. 

 

Pytanie nr 2 

Zaznaczenie na planie sytuacyjnym Ostrowa Wlkp. lub PZT. zakresu do budowy kabli SN 

przez wykonawcę oraz zakresu do dostarczenia kabli i wykonania dokumentacji projektowej z 

uwagi na to że opis w SIWZ pkt 3.1.1. oraz 3.1.2 są niejednoznaczne lub nawet sprzeczne. (wg 

pkt 3.1.1. zakres zadania obejmuje tylko przyłącze pomiędzy stacjami Stadion i OZC, więc nie 

wiadomo skąd w pkt 3.1.2 jest budowa kabla od skrzyżowania ulic do 1 stacji farmy). 

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ dostarczenie kabla i wykonanie dokumentacji projektowej leży w całości po 

stronie Wykonawcy. Zakres prac do wykonania przez podmiot przyłączany jest szczegółowo 

określony w punkcie 3.1.2. SIWZ. Pozostałe prace są po stronie Wykonawcy. Trasa kabla, którą 

wykonuje podmiot przyłączany w zakresie określonym w punkcie 3.1.2. SIWZ jest określona 

w tym punkcie i obejmuje zakres od skrzyżowania ulic ks. Majorka, Wylotowej i Pruślińskiej 

do pierwszej stacji transformatorowej na terenie farmy fotowoltaicznej. 

 

Pytanie nr 3 

Potwierdzenie że oprócz dostawy kabli i dokumentacji projektowej Wykonawca nie będzie 

ponosił żadnych innych opłat związanych z budową kabli SN i rurociągu teletechnicznego 

przez inny podmiot.  



 
 
 
 

Odpowiedź 

Zakres prac wykonywanych przez podmiot przyłączany jest określony w punkcie 3.1.2. SIWZ. 

Pozostałe prace i koszt ich wykonania leży po stronie Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 4 

Wyjaśnienie w jaki sposób ma wyglądać współpraca z wykonawca podmiotu przyłączanego. 

Skąd będą odbierane bębny i gdzie zwracane, Jaki będzie czas na wykonanie prac przez 

podmiot przyłączany, kto będzie płacił za pomiary w przypadku gdy wyjdą nieprawidłowe, Jaki 

będzie czas na  wykonanie  muf kablowych, kto będzie ponosił  opłaty za zajęcie pasa na czas 

wykonywania muf i za jaki okres oraz za jaką powierzchnię. Kto ma być Kierownikiem budowy 

na ich odcinku, Kto wykona dokumentacje powykonawczą ? 

Odpowiedź 

Zakres prac wykonywanych przez podmiot przyłączany jest określony w punkcie 3.1.2. SIWZ. 

Pozostałe prace i koszt ich wykonania leży po stronie Wykonawcy. Podmiot przyłączany 

i Wykonawcę obowiązuje ten sam termin realizacji zadania. Uzgodnienie współpracy 

z podmiotem przyłączanym leży po stronie Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 5 

Określenie jakie pomiary linii SN należy wykonać – czy również mają zostać wykonanie 

pomiary wyładowań niezupełnych? 

Odpowiedź 

Pomiary linii SN mają być wykonane zgodnie z aktualnymi wymogami obowiązujących 

przepisów i norm. 

 

Pytanie nr 6 

Określenie czy projekt budowalny i wykonawczy dla zadania, które ma wykonać podmiot 

przyłączany ma opracować Wykonawca zadania wybrany w przetargu. 

Odpowiedź 

Zakres prac wykonywanych przez podmiot przyłączany jest określony w punkcie 3.1.2. SIWZ. 

Pozostałe prace i koszt ich wykonania leży po stronie Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 7 

Potwierdzenie, że projekt budowlany i wykonawczy ma nie ma obejmować stacji przy 

ul. Paderewskiego dz. Nr 102/2 zawartej w PFU oraz linii kablowej do tej stacji. 

Odpowiedź 

Projekt budowlany i wykonawczy nie ma obejmować stacji przy ul. Paderewskiego 

dz. Nr 102/2 zawartej w PFU. 



 
 
 
 

Projekt budowlany i wykonawczy ma obejmować linie kablową do miejsca gdzie ma być 

zlokalizowana stacja przy ul. Paderewskiego dz. Nr 102/2 zawarta w PFU. 

 

Pytanie nr 8 

Wyłączenie z oferty sprawozdania finansowego ze względu na duża objętość papieru i 

ewentualne uzupełnienie tych dokumentów dla oferenta który będzie miał najkorzystniejszą 

ofertę. 

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ wymagane jest sprawozdanie finansowe. 

 

Pytanie nr 9 

Doprecyzowanie wyposażenia stacji SN/nn i złącza kablowego odnośnie rozdzielnic SN czy 

mają mieć zamontowane napędy silnikowe w polach liniowych czy tylko możliwość ich 

zamontowania. 

Odpowiedź 

Rozdzielnice SN w Stacji SN/nn i złączu kablowym SN w polach liniowych, zgodnie z 

wymogami określonymi w PFU będącym elementem SIWZ, mają posiadać zamontowane 

napędy silnikowe. 

 

Pytanie nr 10 

Określenie mocy transformatora oraz materiału z jakiego ma być wykonany oraz jego 

oczekiwanych parametrów. 

Odpowiedź 

Wykonanie transformatora zgodnie z wymogami określonymi w PFU będącym elementem 

SIWZ. Transformator o mocy 1000 kVA. 

 

Pytanie nr 11 

Określenie z czym ma współpracować telemechanika i w jakim standardzie. 

Odpowiedź 

Zakres współpracy telemechaniki i standard jej pracy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym 

na etapie przygotowania dokumentacji projektowej. 

 

Pytanie nr 12 

Określenie jak i gdzie mają zostać zakończona kanalizacja teletechniczna oraz potwierdzenie, 

że zlecenie nie obejmuje budowy kabli światłowodowych 

 



 
 
 
 

Odpowiedź 

Zlecenie nie obejmuje budowy kabli światłowodowych. Kanalizacja światłowodowa ma być 

wykonana na całej trasie kabla będącego przedmiotem postępowania przetargowego. 

Rozwiązania techniczne i miejsca zakończenia kanalizacji teletechnicznej określi projekt. 

 

Pytanie nr 13 

Informację jak ma zostać wykonana transmisja danych zużycia i generacji energii na farmie PV 

do OZC S.A. Czy łącze radiowe, GSM czy inny standard. Jakie urządzenia mają zostać 

zamontowanie na farmie i jakie w OZC S.A.? 

Odpowiedź 

Opomiarowanie farmy fotowoltaicznej nie jest w zakresie postępowania przetargowego. 

 

Pytanie nr 14 

Czy za datę zakończenia zadania będzie uznana data wybudowania odcinka opisanego w pkt 

3.1.1 czy również w pkt 3.1.2 na którego realizację Wykonawca przetargu nie ma wpływu. 

Odpowiedź 

Data zakończenia zadania dla pkt. 3.1.1 i 3.1.2 - zgodnie z SIWZ 30 kwietnia 2020r. 

 


