Pytanienr1

Zgodnie z punktem 2.1.3. wzoru umowy: ,0ZC SA posiada ww. kabel <XRUHAKXS 1*240RMC 12/20 kV o
dtugosci 639 mb (w 3 odcinkach), ktéry nalezy wykorzysta¢ w przedstawionym przedmiocie zamowienia” ,
prosimy o informacje czy powyzsza dostawa inwestorska 639 mb kabla to jest faczna dtugosé kabla dla trzech
odcinkdw tacznie czy jest to dtugosc kazdego z tych trzech odcinkdéw ? (czyli tgcznie bedzie 639 mb * 3 = 1917
mb kabla SN).

Odpowiedi:

0OZC SA posiada kabel SN-15kV typ XRUHAKXS 1*240RMC12/20 kV, o tacznej dtugosci 639 mb (w trzech
odcinkach o réznej dtugosci), ktéry nalezy wykorzystaé w przedmiocie zamédwienia.

Pytanie nr 2

Prosimy o informacje czy ww. ilo$¢ kabla SN jest iloscig wystarczajgcg do budowy linii kablowej SN pomiedzy
projektowang stacjg transformatorowg a projektowanym ztgczem kablowym SN ?

Odpowiedz:

llos¢ ta jest niewystarczajgca do budowy linii kablowej SN pomiedzy projektowang stajg transformatorowa
a projektowanym ztgczem kablowym SN. Dtugos¢ linii kablowej zgodnie z PFU: L= ok. 0,6km - 0,7 km.

Pytanie nr 3

W zwigzku z dostawa inwestorskg kabla SN, prosimy o informacje czy Zamawiajacy bedzie ponosit
odpowiedzialnos$¢ gwarancyjng za wbudowany kabel SN ?

Odpowiedi:

Odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za wybudowang linie kablowg SN-15kV (wraz z odcinkiem dostarczanym przez
0ZC) ponosi wykonawca. Informuje, ze kabel ktéry dostarcza OZC SA jest nowy i posiada stosowne atesty
i certyfikaty.

Pytanie nr 4

Prosze o przedstawienie lokalizacji ztgcza kablowego dla budynku DPS szkicu z propozycjg lokalizacji.
Odpowiedi:

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi nr DEE/723/2020 z dnia 15.07.2020 r. przewidziana lokalizacja
ztacza kablowo-pomiarowego ZK-P przy projektowanej stacji transformatorowej na terenie przylegtym do
Domu Pomocy Spotecznej przy ul. Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wielkopolskim.

Pytanie nr5

Zgodnie z punktem 3.1.3. SIWZ przy realizacji zadania nalezy wykorzystac posiadang przez OZC SA kontenerowg
stacje transformatorowg Mzb1pp 20/63-4. Prosimy o potwierdzenie:

a) czy stacja spetnia warunki przedstawione w SIWZ oraz PFU ?

Odpowiedz:

Tak spetnia.

b) czy stacja jest wyposazona transformator, licznik energii oraz telemechanike ?

Odpowiedz:

Stacja jest wyposazona w transformator, nie jest wyposazona w licznik energii, nie jest wyposazona
w telemechanike.

c) zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ oraz PFU, czy stacja posiada wolne miejsce pod zabudowe co
najmniej jednego pola SN ?



Odpowiedz:
Stacja jest juz wyposazona w rezerwowe pola liniowe SN.

Pytanie nr 6

Po czyjej stronie jest uruchomienie telemechaniki ?
Odpowiedi:
Uruchomienie telemechaniki jest po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 7

Prosimy o informacje na jakim poziomie napiecia bedzie przytgczona farma fotowoltaiczna 200 KW ?
Odpowiedi:
Farma bedzie przytagczona po stronie nN.

Pytanie nr 8

Jezeli s3 wydane, prosimy o udostepnienie warunkdw przytgczeniowych dla farmy fotowoltaicznej 200 KW.
Odpowiedz:

Warunki techniczne przytgczenia zostaty wydane i beda udostepnione oferentowi na etapie wykonywania
projektu budowlanego po przeprowadzonym przetargu.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiajgcy wprowadzi do umowy ograniczenie tgcznej wysokosci kar umownych do 10% wynagrodzenia
netto?

Odpowiedi:

Zamawiajacy nie wprowadzi do umowy ograniczenia tgcznej wysokosci kar umownych do 10 % wynagrodzenia
netto.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiajacy wytaczy odpowiedzialnos$¢ stron za utracone korzysci i szkody posrednie?
Odpowiedi:
Zamawiajacy nie wytgczy odpowiedzialnosci stron za utracone korzysci i koszty posrednie.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiajgcy wprowadzi do umowy ograniczenie tgcznej odpowiedzialnosci odszkodowawczej do
wysokosci 100% wynagrodzenia netto, z zastrzezeniem, Ze ograniczenie odpowiedzialnosci nie dotyczy
odpowiedzialnosci za szkody wyrzagdzone umyslnie ?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wprowadzi do umowy ograniczenia fgcznej odpowiedzialnosci odszkodowawczej do wysokosci
100% wynagrodzenia netto, z zastrzezeniem, ze ograniczenie odpowiedzialnosci nie dotyczy odpowiedzialnosci
za szkody wyrzgdzone umysinie

Pytanie nr 12

Prosimy o doprecyzowanie czy w ztgczu kablowym SN pola liniowe rozdzielnicy majg by¢ na wytgcznikach czy na
roztacznikach.



Odpowiedz:
W ztgczu kablowym SN pola liniowe rozdzielnicy majg by¢ wyposazone w wytgczniki.

Pytanie nr 13

Z uwagi na koniecznos$¢ zabudowy ztgcza kablowego na istniejgcej linii SN, Prosze o informacje czy w czasie
wykonywania prac przetaczajgcych linii SN, wymagane jest zastosowanie agregatu dla odbiorcéw prosze
o podanie mocy zapotrzebowanej czy tez mozemy ograniczy¢ sie do wyfgczenia bez koniecznosci zasilania
odbioréw ?.

Odpowiedi:

Z uwagi na konieczno$¢ zabudowy ztgcza kablowego na istniejgcej linii SN-15 kV, nalezy przewidzieé zasilanie
rezerwowe z agregatéw dla dwdch odbiorcéw przemystowych, jednego budynku wielolokalowego, oraz
budynku administracyjnego. Wielko$¢ mocy dla odbiorcéw przemystowych i budynku administracyjnego
zalezna bedzie od dnia tygodnia, w ktérym nastgpi budowa ztgcza kablowego sredniego napigcia SN-15 na
istniejacej linii SN

Pytanie nr 14

Czy Zamawiajacy wydtuzy termin wykonania Umowy, jezeli jej wykonywanie dozna przeszkdd z przyczyn
zwigzanych z epidemig koronawirusa SARS-CoV-2 mimo, ze zdarzenie to jest juz znane ale nie sg znane jego
ewentualne zmiany i skutki?

Odpowiedi:

0OZC SA nie wydtuzy terminu wykonania umowy ze wzgledu na koniecznos¢ zasilania obiektu w terminie
okreslonym w umowie przytgczeniowej.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiajacy zmieni tres¢ par. 11 ust. 1.2 na nastepujaca: ,z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto za wykonanie robdt, od ktérych
realizacji odstgpiono. Takg samg kare umowng zaptaci Wykonawcy Zamawiajacy z tytutu odstgpienia od umowy
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego.”?

Odpowiedi:

Zamawiajacy nie zmieni tresci par. 11 ust. 1.2.

Pytanie nr 16

Prosze o informacje i potwierdzenie po kogo stronie jest wykonanie zasilania wraz z sterowaniem dla odbioru
PV farmy 200kW czy ten zakres jest w zakresie zamawiajgcego OZC S.A. ?

Odpowiedz:

Zakres zasilania wraz ze sterowaniem dla odbioru farmy PV 200 kW jest w zakresie oferenta (wraz z
telemechanika dla tego zakresu).

Pytanie nr 17

Czy edycja obiektow w systemie dyspozytorskim OZC jest po stronie wykonawcy ?
Odpowiedz:
Edycja obiektow w systemie dyspozytorskim OZC jest po stronie Zamawiajgcego.

Pytanie nr 18

Jaka ma by¢ szerokos¢ pasa stuzebnosci dla poszczegdlnych linii kablowych?



Odpowiedz:
Szerokosc¢ pasa stuzebnosci zalezna bedzie od roszczen poszczegdlnych wiascicieli nieruchomosci.

Pytanie nr 19

Kto ponosi koszty wyptaty wynagrodzen i odszkodowan za ustanowienie stuzebnosci przesytu oraz uzyskanie
innych form pozyskania prawa do dysponowania terenem na cele budowalne?

Odpowiedi:

Koszty wypfaty wynagrodzen i odszkodowan za ustanowienie stuzebnosci przesytu oraz uzyskanie innych form
pozyskania prawa do dysponowania terenem na cele budowalne ponosi Zamawiajgcy.

Pytanie nr 20

Kto ponosi koszty dokumentéw niezbednych do zawarcia aktu notarialnego dot. ustanowiona stuzebnosci
przesytu np. wypiséw i wyryséw z ewidencji gruntéw, zaswiadczen z urzedu skarbowego etc.?

Odpowiedi:

Zamawiajgcy ponosi koszty dokumentéw niezbednych do zawarcia aktu notarialnego dot. ustanowiona
stuzebnosci przesytu.

Pytanie nr 21

Kto ponosi koszty notarialne zawarcia aktu notarialnego?
Odpowiedi:
Zamawiajacy ponosi koszty notarialne zawarcia aktu notarialnego.

Pytanie nr 22

Na jakiej podstawie bedzie ustalana wysokos$¢ wynagrodzenia z tytutu ustanowienia stuzebnosci przesytu? Czy
Zamawiajacy zamierza zleci¢ sporzadzenie operatéw szacunkowych?

Odpowiedi:

Forma ustalania wysokos¢ wynagrodzenia z tytutu ustanowienia stuzebnosci przesytu bedzie zalezna od

wymogow wiasciciela nieruchomosci.

Pytanie nr 23

Kto ponosi koszty wynikajgce z ewentualnych decyzji administracyjnych w zakresie wycinki drzew
pojedynczych?

Odpowiedz:

Koszty wynikajace z ewentualnych decyzji administracyjnych w zakresie wycinki drzew pojedynczych ponosi
Wykonawca.

Pytanie nr 24

Czy Zamawiajacy dopuszcza wydtuzenie terminu realizacji zadania z powoddéw formalno - prawnych
niezaleznych od Wykonawcy - np. w wyniku przedtuzajgcych sie postepowan administracyjnych,
decyzji/postanowien organdw administracji publicznych itp., na ktére Wykonawca nie ma wptywu?
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza wydtuzenie terminu realizacji zadania z powoddéw formalno - prawnych
niezaleznych od Wykonawcy.



